



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Tecnica

Servizio: Tecnica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 6 del 23.01.2023 (settoriale) N. 27 del 23.01.2023 (Registro generale)

OGGETTO: "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI TORGIANO (PG) – ANNO 2022". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GMP SPA PARTITA IVA 00417030541. - CUP D57H22003380004 CIG 9551781B07.

IMPUTAZIONE della spesa: Cap. _____ Centro di Costo _____ = _____ = I.V.A. compresa

INTROITO dell'entrata: Cap. Accertamento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. _____ in data _____ del Registro generale Segreteria



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA TECNICA

OGGETTO: "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI TORGIANO (PG) – ANNO 2022".

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GMP SpA, PARTITA IVA 00417030541.

- CUP D57H22003380004 CIG 9551781B07.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

In considerazione dello stato di degrado del patrimonio viario del Comune di Torgiano, l'Amministrazione ha avviato un programma pluriennale di riqualificazione della rete stradale Comunale, anche ai fini della sicurezza, che viene attuato in stralci annuali, alla luce delle priorità accertate e del reperimento delle risorse finanziarie.

Nello specifico l'Amministrazione intende procedere per il 2022 con la riqualificazione delle strade di seguito riportate:

completamento via Perugia, capoluogo;

completamento strada comunale Signoria Bassa;

tratto strada del Cipresso Capoluogo;

Attualmente, le pavimentazioni stradali dei tratti sopra elencati evidenziano un diffuso stato di degrado superficiale con alternanze di ammaloramenti superficiali, medi e profondi;

Le opere in progetto sono ricomprese nella programmazione tecnico economica dell'Ente cui al bilancio di previsione 2022-2023-2024 con un importo stimato per l'annualità in corso, di Euro 43.000;

il sottoscritto RUP ha ritenuto che vista la peculiarità dei lavori, costituiti da una riqualificazione dei piani viari, di semplificare gli step progettuali limitandoli al solo livello esecutivo, sufficiente a delineare con la necessaria chiarezza gli interventi previsti anche nelle more dell'approvazione dei decreti di cui all'art.23 comma 3 ,3bis e 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Sulla esperienza dei lavori eseguiti negli anni precedenti si è proceduto, compatibilmente con le difficoltà attuali dell'ufficio, alla progettazione interna, mentre la direzione dei lavori/sicurezza sarà affidata a professionista esterno, competente in tali tipologie di lavori

Il progetto esecutivo, redatto dall'ufficio è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica; Documentazione Fotografica; Planimetrie d'intervento; Computo metrico estimativo; Elenco prezzi; Computo costi sicurezza, Quadro tecnico economico; Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA TECNICA

il quadro economico del progetto di cui sopra è il seguente:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE			
DI TORGIANO (PG) – ANNO 2022			
QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			ESECUTIVO
a)	Importo totale lavori al netto della sicurezza		€ 35 640,96
b)	stima analitica costo della sicurezza		€ 977,44
c)	Totale lavori ed oneri per la sicurezza (a+b)		€ 36 618,40
d)	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta a)		€ 35 640,96
e)	Somme non soggette a ribasso b)		€ 977,44
	Ribasso offerto	0,000%	
	Importo contrattuale		€ 36 618,40
SOMME A DISPOSIZIONE			
f)	IVA sui lavori 10%	10,00%	€ 3 661,84
g)	spese tecniche		€ 1 903,20
i)	arrotondamenti		€ 84,19
l)	Incentivi per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n.50/2016	2,00%	€ 732,37
	Totale Somme a disposizione		€ 6 381,60
	Importo opera		€ 43.000,00

L'importo complessivo dell'opera ammonta ad Euro 43.000,00 di cui per lavori Euro 36.618,40 al netto IVA.

- con delibera della Giunta Comunale n. 159 del 24/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "riqualificazione della rete viaria del Comune di Torgiano (PG) – anno 2022", previa validazione dello stesso ai sensi dell'art 26 del D.Lgs. 50/2016;

–il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Bruno Rosignoli responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art.31 del Dlgs 50/2016, dell'art.4 de4lla L.241/90 e possiede i requisiti previsti dalle Linee Guida ANAC n.3; **CONSIDERATO** che

–l'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108 stabilisce che "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; [...]"

ACCERTATO che:



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA TECNICA

–la prestazione in questione, di importo complessivo inferiore a € 150.000,00 può essere affidata direttamente dal R.U.P. ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, nel rispetto dei principi di cui all'art.30, comma 1, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

–l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 e modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

–la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

–la finalità e l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'“intervento di riqualificazione della rete viaria del Comune di Torgiano (PG) – anno 2022”;

DATO ATTO che:

–con richiesta di preventivo sul portale acquisti umbria, Net4Market, del 16/12/2022 sono stati inviati a presentare la propria migliore offerta relativa all'esecuzione dei lavori, su un valore pari a € 36.618,40 oltre IVA, i seguenti operatori economici:

o ASSISI STRADE s.r.l., PARTITA IVA 02566230542;

o BIES S.R.L., PARTITA IVA 00302420542;

o GMP SpA, PARTITA IVA 00417030541;

o TECNOSTRADE SRL, PARTITA IVA 01170840548;

o TROVATI SRL, PARTITA IVA 03238440543;

–tre Ditte hanno proposto, in data 20/12/2022 entro le ore 12.00, la propria migliore offerta per il servizio di cui sopra, indicando un ribasso pari a:

o BIES S.R.L., PARTITA IVA 00302420542; 6,00%

o GMP SpA, PARTITA IVA 00417030541; 15,73%

o TROVATI SRL, PARTITA IVA 03238440543 4,76%

–L'offerta della ditta GMP SpA, PARTITA IVA 00417030541 con ribasso del 15,73 % è pari a € 30.035,00 oltre oneri della sicurezza, non ribassabili, € 977,44 per un importo dei lavori contrattuali di € 31.012,44 e IVA 10% per € 3.101,25 per un totale di € 34.113,69 IVA compresa, la stessa è ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione;

–L'Impresa ha trasmesso sul portale il DGUE, il modello 2 dichiarazioni sostitutive e impegni, il protocollo di legalità, il PassOE e l'offerta economica, firmati digitalmente, entro i termini;

DATO CHE:

– l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione provvisoria dell'appalto attraverso il solo provvedimento di aggiudicazione non efficace, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

– l'art. 29 comma 1 prevede la pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

– l'Ufficio Tecnico ha effettuato con esito positivo, nei confronti della ditta GMP SpA, PARTITA IVA 00417030541, le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 comma 2 del D.Lgs 50/2016, oltre alla verifica relativa alla consultazione delle “annotazioni riservate” presso il casellario ANAC;



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA TECNICA

–il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

–al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito il CIG 9551781B07 mentre il CUP è D57H22003380004;

–l'appalto viene aggiudicato con unico ribasso sull'importo posto a base di gara, secondo il criterio del minor prezzo come da art.95 comma 4 del Dlgs. 50/2016;

- a seguito della gara il QTE risulta così variato:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE			
DI TORGIANO (PG) – ANNO 2022			
QUADRO ECONOMICO (POST GARA)			
LAVORI			ESECUTIVO
a)	Importo totale lavori al netto della sicurezza		€ 35 640,96
b)	stima analitica costo della sicurezza		€ 977,44
c)	Totale lavori ed oneri per la sicurezza (a+b)		€ 36 618,40
d)	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta a)		€ 35 640,96
e)	Somme non soggette a ribasso b)		€ 977,44
	<i>Ribasso offerto</i>	15,73%	€ 30.035,00
	<i>Importo contrattuale</i>		€ 31.012,44
SOMME A DISPOSIZIONE			
f)	IVA sui lavori 10%	10,00%	€ 3.101,25
g)	spese tecniche		€ 1 903,20
i)	arrotondamenti		€ 6.250,74
l)	Incentivi per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n.50/2016	2,00%	€ 732,37
	Totale Somme a disposizione		€ 11.987,56
	Importo opera		€ 43.000,00

– **DATO ATTO** che l'importo di Euro 43.000,00, pari al QTE è stato accantonato al CAP. 2668 CC. 77 del bilancio di previsione 2022/2024 all'Imp. D0639-1 e D0639-2;

– **VISTA** la determinazione di aggiudicazione non efficace n.639 del 22/12/2022, a firma del sottoscritto responsabile;

ATTESTATO:

–il rispetto dell'articolo 192 del d.lgs. 267/2000;

VISTI.



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA TECNICA

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;
 - il D. Lgs. n. 50/2016;
 - l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
 - il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
 - il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed il successivo decreto legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
 - il decreto del Sindaco n. 14 del 01/10/2020 con il quale il geom. Bruno Rosignoli è stato nominato responsabile dell'Area Tecnica;
 - dato atto che ai sensi del D.M. del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023-2025 degli EELL di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 è stato prorogato al 31/03/2023 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.;
 - dato atto che al comma 775 dell'art. 1 della Legge n.197 del 29/12/2022 ovvero Legge di Bilancio 2023 è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;
 - visto l'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio;
 - richiamato il punto 8.13 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente;
 - la D.G.C. n.30 del 17.2.2022 con la quale è stato approvato il PEG iniziale e le successive modifiche e integrazioni a seguito delle variazioni di bilancio intercorse per l'esercizio 2022-2024;
- Atteso che** il sottoscritto RUP ha effettuato, i dovuti riscontri in relazione ai potenziali conflitti di interesse correlati al presente affidamento;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI CONFERMARE**, conseguentemente e preliminarmente all'aggiudicazione, le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- **DI AFFIDARE**, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, come modificato dall'articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e dal DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, a seguito di comparazione di 5 preventivi, con procedura di Economia sul portale Acquisti Umbria, Net4Market, i lavori di "riqualificazione di tratti di viabilità comunale annualità 2022" alla ditta GMP SpA, PARTITA IVA 00417030541 con ribasso del 15,73 % pari a € 30.035,00 oltre oneri della sicurezza, non ribassabili, € 977,44 per un importo dei lavori contrattuali di € 31.012,44 e IVA 10% per € 3.101,25 per un totale di € 34.113,69 IVA compresa, alle condizioni indicate nella richiesta di preventivo e accettate dall'affidatario con la sottoscrizione del documento "Dichiarazione Sostitutiva integrativa al DGUE";
- **DI DARE ATTO** che la concorrente seconda classificata è la ditta BIES S.R.L., partita IVA 00302420542; con un ribasso del 6,00%, sull'importo a base di gara;
- **DI DARE ATTO** di dare atto che l'aggiudicazione è dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l'aggiudicatario in quanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti, è stata eseguita con esito positivo;
- **DI APPROVARE** il DGUE e il modello di dichiarazioni sostitutive e impegni per i servizi di cui sopra, che seppur non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e, debitamente sottoscritti dal Responsabile Area Tecnica, restano depositati presso l'ufficio, negli stessi sono indicati elementi essenziali, condizioni, termini e modalità di esecuzione del contratto;
- **di dare atto** che la spesa di € 43.000 pari al QTE dell'opera è imputata ed impegnata al Cap 2668 CC 77 Imp. D0639-1 e D0639-2;



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA TECNICA

- **di impegnare** la spesa di € 34.113,69 pari all'importo contrattuale al Cap. 26681 C.C.77 esercizio 2022, per l'esecuzione dei lavori a favore della ditta GMP SpA, PARTITA IVA 00417030541;
- **di impegnare** la spesa di € 8.886,31 pari al restante importo dell'opera al Cap. 26681 C.C.77 esercizio 2022;
- **di perfezionare** il contratto dei lavori mediante la piattaforma Net4Market, secondo le modalità previste dal Portale Acquisti Umbria, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **di rimodulare** il Quadro Economico di progetto del predetto intervento come di seguito riportato:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE			
DI TORGIANO (PG) – ANNO 2022			
QUADRO ECONOMICO (POST GARA)			
LAVORI			ESECUTIVO
a)	Importo totale lavori al netto della sicurezza		€ 35 640,96
b)	stima analitica costo della sicurezza		€ 977,44
c)	Totale lavori ed oneri per la sicurezza (a+b)		€ 36 618,40
d)	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta a)		€ 35 640,96
e)	Somme non soggette a ribasso b)		€ 977,44
	<i>Ribasso offerto</i>	15,73%	€ 30.035,00
	<i>Importo contrattuale</i>		€ 31.012,44
SOMME A DISPOSIZIONE			
f)	IVA sui lavori 10%	10,00%	€ 3.101,25
g)	spese tecniche		€ 1 903,20
i)	arrotondamenti		€ 6.250,74
l)	Incentivi per le funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n.50/2016	2,00%	€ 732,37
	Totale Somme a disposizione		€ 11.987,56
	Importo opera		€ 43.000,00

- **di assolvere** agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti;
- **di dare atto che** il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Bruno Rosignoli responsabile dell'Area Tecnica;



COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA TECNICA

-
- **di dare atto che** ai fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito il CIG 9551781B07 mentre il CUP è D57H22003380004;
 - **di attestare** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000;
 - **di dare atto che**, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di esecutività della presente determinazione;
 - **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario per quanto di competenza.
 - **di attestare** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000;
 - **di dare atto che**, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) ed il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di esecutività della presente determinazione;



COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Il Responsabile del Procedimento

Rosignoli Bruno

Il Responsabile dell'Area

Rosignoli Bruno

N. _____ del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.

La presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Data,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE