


# COMUNE DI TORGIANO

EVENTI ALLUVIONALI DEL 11,12,13 NOVEMBRE 2012,  
DPCM 23 MARZO 2013 - DECRETO DEL COMMISSARIO  
DELEGATO 15 OTTOBRE 2013, N.5 E ss.mm.ii.



*intervento:*

## INTERVENTI URGENTI SUL FIUME CHIASCIO DI PROTEZIONE DELLA TRAVERSA DI MOLINO DI SOPRA IN LOCALITA' PONTEROSCIANO

CIG: Z3125D2672

Fase:

### Progetto DEFINITIVO

Oggetto Elaborato

### QUADRO ECONOMICO

COMMITTENZA



Comune di Torgiano

UFFICIO PROGETTAZIONE



Dott. Ing. Alessandro Toccaceli  
Piazza del Tabacchificio 14  
06083 Bastia Umbra (Pg)  
tel. 075/800.35.11  
e-mail: ambiente.ingegneria@gmail.com  
pec: alessandro.toccaceli@ingpec.eu  
P.IVA 02781350547  
C.F. TCCLSN75P23G478C

**Dott. Ing. Alessandro Toccaceli**  
Progettista opere idrauliche e  
Coordinatore Ufficio Progettazione

**Dott. Ing. Lorenzo Zangheri**  
Pogettista D.Lgs 81/08 e  
infrastrutture

**Dott. Geol. Silvia Rossi**  
Relazione Geologica

**Geom. Chiara Nobilini**  
Rilievo Topografico e Catasto

*timbri e firme:*

Elaborato N.

## QE01D

Riferimento	Rev.	1° Emissione	Data	Verificato	Approvato	Nome File	Scala
18_03	00	2018.12.27	27.12.18	A.Toccaceli	A.Toccaceli	18_03 QE01D_00.pdf	/

# Comune di Torgiano

Interventi urgenti sul Fiume Chiascio di protezione della traversa di Molino di Sopra in località Ponte Rosciano nel Comune di Torgiano (Pg)

## PROGETTO DEFINITIVO

### QUADRO ECONOMICO

#### A. LAVORI 122 171.16

A.1	lavori a base d'asta	106 335.40
A.2	costi sicurezza	15 835.76

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 37 828.84

B.1	IVA		16 079.44
B.1.1	IVA sui lavori (10%)	12 217.12	
B.1.2	IVA sui servizi (22%)	3 862.32	
B.2	SERVIZI		17 556.00
B.2.1	Servizi d'ingegneria (compresi contributi 4%)	17 056.00	
B.2.1.1	DLL, Sicurezza, contabilità etc.	15 400.00	
B.2.1.2	Collaudo statico	1 000.00	
B.2.1.3	Contributi prev.li obbligatori su B.2.1.1 e B.2.1.2 4.00%	656.00	
B.2.2	Servizi tecnici	500.00	
B.2.2.1	indagini e accertamenti e ante e post operam	500.00	
B.3	GESTIONE APPALTO		2 992.75
B.3.1	incentivo RUP	1 392.75	
B.3.2	affidamento	400.00	
B.3.3	riserva accordi bonari	400.00	
B.3.4	riserva adeguamento prezzi	-	
B.3.5	indennità di esproprio e occup. Temp, spese di registrazione, quietanze	800.00	
B.3.5	lavorazioni in economia	-	
B.4	IMPREVISTI e Arrotond.ti		1 200.65
B.4.1	imprevisti arrotondamenti	0.98% 1 200.00 0.65	

#### C. TOTALE PROGETTO (A+B) 160 000.00